

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír

| Sadzby DPH | |
|------------|----|
| A | B |
| 20% | 0% |

| Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|---|-----|-----|-----|------------|--------------|------|
| Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko | | | | | | |
| Objekt: SO 02 - Detské ihrisko | | | | | | |
| Objekt: SO 03 - Pieskovisko | | | | | | |
| Objekt: SO 04 - Lavičky | | | | | | |
| Objekt: SO 05 - Chodník, schodisko, rampa | | | | | | |
| Objekt: SO 06 - Oporný múrik | | | | | | |
| Objekt: SO 07 - Zatrávnenie | | | | | | |

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------------------|--|
| Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír | | | | | | | |
| | | | | Miesto: | | | |
| | | | | Ks: | | | |
| Zákazka: | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | Dňa | 01.07.2019 | | | | |
| Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír | | | | | | | |
| IČO: 00332801 | | DIČ: 2020630458 | | | | | |
| Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o. | | | | | | | |
| IČO: | | DIČ: | | | | | |
| Dodávateľ: | | | | | | | |
| IČO: | | DIČ: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | | | | 6 | | |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | | 10 | Spolu | |
| C | VRN | | | | D | VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | |
| 12 | Územie so sťaž. podmienk. | | | | 17 | Horské oblasti | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | | | 18 | Mimostavenisková doprava | |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E | Celkové náklady | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | |
| | | | | | 24 | Spolu v EUR | |
| | | | | | F | | |
| Odberateľ | | | | Dodávateľ | | | |

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír

Objekt Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Spracovateľ: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 01.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|-----------------------|--------|----------|-------|-----------------|-----------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| ZÁKLADY | | | | 8,5600 | 114,7600 |
| SPEVNENÉ PLOCHY | | | | 0,6600 | 535,6000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,1200 | 9,7000 |
| PRESUNY HMÔT | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | | | | 9,3400 | 660,0600 |
| Montážne práce | | | | | |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | | | | 660,0600 | 0,0000 |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko

| Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír Objekt Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko | | | | | | Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 01.07.2019 | | | | |
|---|-------------|--|----|-----------|---------|---|-------------|--------------|--------------|--|
| Prehľad rozpočtových nákladov | | | | | | | | | | |
| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť | |
| | | Práce HSV | | | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 1/A 1 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 83,266 | | | | | | |
| 1/A 1 | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 166,533 | | | | | | |
| 1/A 1 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3 | m3 | 49,960 | | | | | | |
| 1/A 1 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 14,352 | | | | | | |
| 1/A 1 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3 | m3 | 4,306 | | | | | | |
| 1/A 1 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 46,608 | | | | | | |
| 1/A 1 | 132201109 | Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3 | m3 | 13,982 | | | | | | |
| 1/A 1 | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 227,493 | | | | | | |
| 1/A 1 | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 3 867,381 | | | | | | |
| 1/A 1 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 227,493 | | | | | | |
| 1/A 1 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 386,738 | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | 0,000 | 0,000 | |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|----|----------|---------|-------------|--------------|----------------|-----|
| | | ZÁKLADY | | | | | | | |
| 2/A 1 | 211561111 | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63 mm | m3 | 35,698 | | | 1,665 | 59,437 | |
| 2/A 1 | 211971122 | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m | m2 | 485,720 | | | 0,000 | 0,155 | |
| S/S90 | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300 alebo ekvivalent | m2 | 495,434 | | | 0,000 | 0,198 | |
| 2/A 1 | 212532111 | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm | m3 | 7,608 | | | 1,630 | 12,401 | |
| 2/A 1 | 212755114 | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm | m | 178,200 | | | 0,010 | 1,768 | |
| 2/A 1 | 212755118 | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 200 mm | m | 8,000 | | | 0,031 | 0,248 | |
| 1/A 1 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 813,228 | | | | | |
| R/RE | 271313310 | Betón podkladový, prostý tr.C 16/20 | m3 | 0,881 | | | | | |
| 11/A 1 | 274271303 | Murivo základových pásov PREMAC alebo ekvivalent 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3) | m3 | 14,955 | | | 2,013 | 30,102 | |
| 11/A 1 | 274361825 | Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505 | t | 0,198 | | | 1,002 | 0,198 | |
| 11/A 1 | 275313611 | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20 | m3 | 4,637 | | | 2,193 | 10,169 | |
| 11/A 1 | 279100044 | Prestup v základoch z PVC rúr DN 200 mm, dĺžky do 1000 mm | ks | 6,000 | | | 0,014 | 0,083 | |
| | | ZÁKLADY | | | | | 8,560 | 114,760 | |
| | | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | | | |
| 221/A 1 | 564211111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku veľ. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 813,228 | | | 0,101 | 82,299 | |
| 221/A 1 | 564752111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm | m2 | 813,228 | | | 0,368 | 299,544 | |
| 221/A 1 | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 813,228 | | | 0,189 | 153,757 | |
| R/RE | 589100006 | Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy | m2 | 813,228 | | | | | |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|-----|----------|---------|-------------|-------------|----------|-----|
| R/RE | 2841288265 | Umelá tráva viacúčelová výška vlasu: 12 mm ± 2mm | m2 | 813,228 | | | | | |
| | | SPEVNEŇ PLOCHY | | | | | 0,660 | 535,600 | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| R/RE | 915714112 | Vodorovné značenie krytu deliacich čiar šírky 120 mm | m | 250,000 | | | | | |
| 221/A 1 | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 80,750 | | | 0,098 | 7,91 | |
| S/S70 | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá | ks | 81,558 | | | 0,022 | 1,794 | |
| R/RE | 936940005 | Osadenie mantinelov pre multifunkčné ihrisko | m | 120,000 | | | | | |
| R/RE | 2838003525 | Sada ochranných mantinelov, modul 2,6 m výška 0,95 m (podľa výkresovej dokumentácie) | m | 120,000 | | | | | |
| R/RE | 936940006 | Osadenie ochranných sietí pre multifunkčné ihrisko, výšky do 3 m | m2 | 360,000 | | | | | |
| R/RE | 7092911401 | Ochranná sieť oplatenie multifunkčného ihriska, výška 3 m, oko 50x50 mm, vrátane príslušenstva | m2 | 360,000 | | | | | |
| R/RE | 936940007 | Osadenie futbalovej bránky | ks | 2,000 | | | | | |
| R/RE | 5538172731 | Hliníkové futbalové bránky (2 m x 4 m) so sieťou oko 50x50 mm | ks | 2,000 | | | | | |
| R/RE | 5538172733 | Hliníkové tenisové stĺpiky so sieťou | súb | 1,000 | | | | | |
| R/RE | 5538172736 | Hliníkové volejbalové stĺpiky so sieťou | súb | 1,000 | | | | | |
| R/RE | 936940008 | Montáž basketbalovej konštrukcie jednotlivovej | ks | 2,000 | | | | | |
| R/RE | 5538172739 | Basketbalová konštrukcia jednotlivová - pozinkovaná (rameno 2,2 m) vrátane dosky a obruče | ks | 2,000 | | | | | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | 0,120 | 9,700 | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 231/A 3 | 998222012 | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky | t | 694,816 | | | | | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | 0,000 | 0,000 | |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--|-----|----------|---------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | Práce HSV | | | | | 9,340 | 660,060 | |
| | | Montážne práce | | | | | | | |
| | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | |
| R/RE | 210201800 | Osvetlenie bez prípojky (4 reflektory, rozvod. skriňa) | súb | 1,000 | | | | | |
| | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | | | 660,060 | 0 |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|
| Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír | | | | | | | |
| Objekt Objekt: SO 02 - Detské ihrisko | | | | Miesto: | | | |
| | | | | Ks: | | | |
| Zákazka: | | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | | Dňa 01.07.2019 | | | |
| Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír | | | | | | | |
| IČO: 00332801 | | | DIČ: 2020630458 | | | | |
| Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o. | | | | | | | |
| IČO: | | | DIČ: | | | | |
| Dodávateľ: | | | | | | | |
| IČO: | | | DIČ: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | | | | 6 | | |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | | 10 | Spolu | |
| C | VRN | | | | D | VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | % z [H+P+M] | | | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M] | |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | % z [H+P] | | | 17 | Horské oblasti % z [H+P+M] | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | % z [H+P+M] | | | 18 | Mimostavenisková doprava % z [H+P] | |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | |
| Projektant,rozpočtár | | | | | | E | Celkové náklady |
| | | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |
| | | | | | | 22 | DPH 20% z |
| | | | | | | 23 | DPH 0% z |
| | | | | | | 24 | Spolu v EUR |
| | | | | | | F | |
| Odberateľ | | | 26 Dodávateľ | | | | |

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír

Objekt Objekt: SO 02 - Detské ihrisko

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 01.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|-----------------------|--------|----------|-------|-----------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | 0,1600 | 34,9800 |
| SPEVNENÉ PLOCHY | | | | 0,3700 | 79,5600 |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| PRESUNY HMÔT | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | | | | 114,5400 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | | | | 114,5400 | 0,0000 |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 02 - Detské ihrisko

| Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír Objekt Objekt: SO 02 - Detské ihrisko | | | | | | Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 01.07.2019 | | | |
|---|-------------|---|----|----------|---------|---|--------------|---------------|--------------|
| Prehľad rozpočtových nákladov | | | | | | | | | |
| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 1/A 1 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 54,000 | | | | | |
| 1/A 1 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 16,200 | | | | | |
| 1/A 1 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 1,500 | | | | | |
| 1/A 1 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,450 | | | | | |
| 1/A 1 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 55,500 | | | | | |
| 1/A 1 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 943,500 | | | | | |
| 1/A 1 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 55,500 | | | | | |
| 1/A 1 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 94,350 | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 221/A 1 | 451577877 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku | m2 | 216,000 | | | 0,162 | 34,975 | |
| | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | 0,160 | 34,980 | |
| | | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | | | |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 02 - Detské ihrisko

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|---|----|----------|---------|-------------|--------------|---------------|-----|
| 221/A 1 | 564752111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm | m2 | 216,000 | | | 0,368 | 79,561 | |
| R/RE | 596610011 | Kladienie gumovej dlažby 1000 x 1000 x 40 mm do štrkového lôžka | m2 | 187,000 | | | | | |
| R/RE | 2721000023 | Gumová dlažba EASY (červená, 1000 x 1000 x 40 mm) GUMOVE PODLAHY alebo ekvivalent | m2 | 187,000 | | | | | |
| R/RE | 596610013 | Kladienie gumového ukončovacieho diela (obrubičnika) 50 x 200 x 1000 mm do štrkového lôžka | m | 60,000 | | | | | |
| R/RE | 2721000047 | Gumový ukončovací diel - OBRUBNÍK (červený, 50 x 200 x 1000 mm) GUMOVE PODLAHY alebo ekvivalent | ks | 60,000 | | | | | |
| R/RE | 596610014 | Kladienie gumenej nábehovej hrany 500 x 1000 x 40 mm do štrkového lôžka | m2 | 27,000 | | | | | |
| R/RE | 2721000050 | Gumená nábehová hrana (červená, 500 x 1000 x 40 mm) GUMOVE PODLAHY alebo ekvivalent | ks | 54,000 | | | | | |
| R/RE | 596610015 | Kladienie gumenej nábehovej hrany rohovej 500 x 1000 x 40 mm do štrkového lôžka | m2 | 2,000 | | | | | |
| R/RE | 2721000053 | Gumená nábehová hrana ROHOVÁ (červená, 500 x 1000 x 40 mm) GUMOVE PODLAHY alebo ekvivalent | ks | 4,000 | | | | | |
| R/RE | 5538172651 | Detské prvky KOLOTOČ P408 alebo ekvivalent | ks | 1,000 | | | | | |
| | | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | 0,370 | 79,560 | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| R/RE | 936940001 | Osadenie detského ihriska so zabetónovaním nôh | ks | 1,000 | | | | | |
| R/RE | 5538172465 | Detské prvky HRACIA ZOSTAVA PLS4m alebo ekvivalent | ks | 1,000 | | | | | |
| R/RE | 936940002 | Osadenie váhadlovej hojdačky so zabetónovaním nôh | ks | 1,000 | | | | | |
| R/RE | 5538172369 | Detské prvky VÁHADLOVÁ HOJDAČKA PB105 alebo ekvivalent | ks | 1,000 | | | | | |
| R/RE | 936940003 | Osadenie pružinovej hojdačky so zabetónovaním nôh | ks | 1,000 | | | | | |
| R/RE | 5538172606 | Detské prvky PRUŽINOVÁ HOJDAČKA P101m alebo ekvivalent | ks | 1,000 | | | | | |
| R/RE | 936940004 | Osadenie kolotoča so zabetónovaním | ks | 1,000 | | | | | |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 02 - Detské ihrisko

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|----|----------|---------|-------------|-------------|----------------|----------|
| R/RE | 936941122 | Osadenie informačnej tabule so zabetónovaním | ks | 1,000 | | | | | |
| R/RE | 5538172516 | Detské prvky INFORMAČNÁ TABUĽA PS205 alebo ekvivalent | ks | 1,000 | | | | | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | 0,000 | 0,000 | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 231/A 2 | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 53,637 | | | | | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | | | | 114,540 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | | | 114,540 | 0 |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír | | | | | | |
| Objekt Objekt: SO 03 - Pieskovisko | | | | Miesto: | | |
| | | | | Ks: | | |
| Zákazka: | | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | | Dňa 01.07.2019 | | |
| Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír | | | | | | |
| IČO: 00332801 | | | DIČ: 2020630458 | | | |
| Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o. | | | | | | |
| IČO: | | | DIČ: | | | |
| Dodávateľ: | | | | | | |
| IČO: | | | DIČ: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady |
| 1 | HSV | | | | 6 | |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS |
| 4 | | | | | 9 | |
| 5 | Spolu | | | | 10 | Spolu |
| C | VRN | | | | D | VRN |
| 11 | Zariadenie staveniska | % z [H+P+M] | | | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M] |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | % z [H+P] | | | 17 | Horské oblasti % z [H+P+M] |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | % z [H+P+M] | | | 18 | Mimostavenisková doprava % z [H+P] |
| 14 | | | | | 19 | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E | Celkové náklady |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |
| | | | | | 22 | DPH 20% z |
| | | | | | 23 | DPH 0% z |
| | | | | | 24 | Spolu v EUR |
| | | | | | F | |
| Odberateľ | | | 26 Dodávateľ | | | |

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír

Objekt Objekt: SO 03 - Pieskovisko

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 01.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---------------------|--------|----------|-------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| PRESUNY HMÔT | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | | |
| Celkom v EUR | | | | 0,0000 | 0,0000 |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 03 - Pieskovisko

Odberteľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír

Objekt Objekt: SO 03 - Pieskovisko

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

01.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|----|----------|---------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| R/RE | 936940018 | Osadenie detského pieskoviska, vysypanie piesku | ks | 1,000 | | | | | |
| R/RE | 5538172942 | Detské prvky PIESKOVISKO PS201 alebo ekvivalent 3 x 3 m, vrátane piesku | ks | 1,000 | | | | | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | 0,000 | 0,000 | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 231/A 2 | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 6,190 | | | | | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | | | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | | | 0,000 | 0 |

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.

Dodávateľ:

Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír

Objekt Objekt: SO 04 - Lavičky

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 01.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---------------------|--------|----------|-------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| PRESUNY HMÔT | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | | | | 0,0000 | 0,0000 |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 04 - Lavičky

| Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír Objekt Objekt: SO 04 - Lavičky | | | | | | Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 01.07.2019 | | | |
|--|-------------|---|----|----------|---------|---|-------------|--------------|--------------|
| Prehľad rozpočtových nákladov | | | | | | | | | |
| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 1/A 1 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 2,304 | | | | | |
| 1/A 1 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,691 | | | | | |
| 1/A 1 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 2,304 | | | | | |
| 1/A 1 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 39,168 | | | | | |
| 1/A 1 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 2,304 | | | | | |
| 1/A 1 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3,917 | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| R/RE | 936124121 | Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh | ks | 6,000 | | | | | |
| R/RE | 5538168021 | Parková lavička, dĺžka 1,45 m, oceľová konštrukcia, sedadlo i operadlo z borovicového dreva, podrúčky | ks | 6,000 | | | | | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 231/A 2 | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 1,409 | | | | | |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 04 - Lavičky

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---------------------|----|----------|---------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | | | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | | | 0,000 | 0 |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|
| Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír | | | | | | | |
| Objekt Objekt: SO 05 - Chodník, schodisko, rampa | | | | Miesto: | | | |
| | | | | Ks: | | | |
| Zákazka: | | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | | Dňa 01.07.2019 | | | |
| Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír | | | | | | | |
| IČO: 00332801 | | | DIČ: 2020630458 | | | | |
| Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o. | | | | | | | |
| IČO: | | | DIČ: | | | | |
| Dodávateľ: | | | | | | | |
| IČO: | | | DIČ: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | | | | 6 | | |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | | 10 | Spolu | |
| C | VRN | | | | D | VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | % z [H+P+M] | | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M] | |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | | % z [H+P] | | 17 | Horské oblasti % z [H+P+M] | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | % z [H+P+M] | | 18 | Mimostavenisková doprava % z [H+P] | |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | |
| Projektant,rozpočtár | | | | | | E | Celkové náklady |
| | | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |
| | | | | | | 22 | DPH 20% z |
| | | | | | | 23 | DPH 0% z |
| | | | | | | 24 | Spolu v EUR |
| | | | | | | F | |
| Odberateľ | | | 26 Dodávateľ | | | | |

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.

Dodávateľ:

Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír

Objekt Objekt: SO 05 - Chodník, schodisko, rampa

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 01.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|-----------------------|--------|----------|-------|----------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| ZÁKLADY | | | | 2,0700 | 4,6600 |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | 0,0000 | 0,0200 |
| SPEVNENÉ PLOCHY | | | | 1,1900 | 80,8100 |
| PRESUNY HMÔT | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | | | | 85,4900 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | | | | 85,4900 | 0,0000 |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 05 - Chodník, schodisko, rampa

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír

Objekt Objekt: SO 05 - Chodník, schodisko, rampa

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

01.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--|----|-----------|---------|-------------|--------------|--------------|-----|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 1/A 1 | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 100,200 | | | | | |
| 1/A 1 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 30,060 | | | | | |
| 1/A 1 | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 100,200 | | | | | |
| 1/A 1 | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 703,400 | | | | | |
| 1/A 1 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 100,200 | | | | | |
| 1/A 1 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 170,340 | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | 0,000 | 0,000 | |
| | | ZÁKLADY | | | | | | | |
| 11/A 1 | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 2,250 | | | 2,070 | 4,658 | |
| | | ZÁKLADY | | | | | 2,070 | 4,660 | |
| | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| R/RE | 434311116 | Stupne dusané na terén, so zahladením povrchu tr.C 16/20 | m3 | 16,000 | | | | | |
| 11/A 1 | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 4,263 | | | 0,004 | 0,018 | |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 05 - Chodník, schodisko, rampa

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|----|----------|---------|-------------|-------------|---------------|----------|
| 11/A 1 | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 4,263 | | | | | |
| R/RE | 435311119 | Betón rámp, so zahladením povrchu tr.C 16/20 | m3 | 26,000 | | | | | |
| R/RE | 435351141 | Debnenie rámp zhotovenie-tradičné | m2 | 25,440 | | | | | |
| R/RE | 435351142 | Debnenie rámp odstránenie-tradičné | m2 | 25,440 | | | | | |
| | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | 0,000 | 0,020 | |
| | | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | | | |
| 221/A 1 | 564782111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm | m2 | 73,000 | | | 0,716 | 52,3 | |
| 221/A 1 | 596841111 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do tmelu flexibilného | m2 | 28,000 | | | 0,152 | 4,259 | |
| S/S70 | 5921957040 | Platne Premac DEKA-VYMYVANÝ BETÓN alebo ekvivalent 50/50/4 cm | ks | 113,120 | | | 0,023 | 2,647 | |
| 221/A 1 | 596911212 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 | m2 | 73,000 | | | 0,112 | 8,176 | |
| S/S70 | 5921952550 | Dlažba Low value Premac HAKA 8P alebo ekvivalent SIVÁ | m2 | 73,000 | | | 0,184 | 13,432 | |
| | | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | 1,190 | 80,810 | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 221/A 1 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 178,840 | | | | | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | | | | 85,490 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | | | 85,490 | 0 |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|
| Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír | | | | | | | |
| Objekt Objekt: SO 06 - Oporný múrik | | | | Miesto: | | | |
| | | | | Ks: | | | |
| Zákazka: | | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | | Dňa 01.07.2019 | | | |
| Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír | | | | | | | |
| IČO: 00332801 | | | DIČ: 2020630458 | | | | |
| Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o. | | | | | | | |
| IČO: | | | DIČ: | | | | |
| Dodávateľ: | | | | | | | |
| IČO: | | | DIČ: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | | | | 6 | | |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | | 10 | Spolu | |
| C | VRN | | | | D | VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | % z [H+P+M] | | | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M] | |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | % z [H+P] | | | 17 | Horské oblasti % z [H+P+M] | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | % z [H+P+M] | | | 18 | Mimostavenisková doprava % z [H+P] | |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | |
| Projektant,rozpočtár | | | | | | E | Celkové náklady |
| | | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |
| | | | | | | 22 | DPH 20% z |
| | | | | | | 23 | DPH 0% z |
| | | | | | | 24 | Spolu v EUR |
| | | | | | | F | |
| Odberateľ | | | 26 Dodávateľ | | | | |

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír

Objekt Objekt: SO 06 - Oporný múrik

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 01.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---------------------|--------|----------|-------|-----------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| ZÁKLADY | | | | 4,4900 | 54,5200 |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | 1,8100 | 79,8100 |
| PRESUNY HMÔT | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | | | | 134,3300 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | | | | 134,3300 | 0,0000 |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 06 - Oporný múrik

| Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o. Dodávateľ: Zákazka Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír Objekt Objekt: SO 06 - Oporný múrik | | | | | | Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 01.07.2019 | | | |
|---|-------------|---|----|-----------|---------|---|--------------|---------------|--------------|
| Prehľad rozpočtových nákladov | | | | | | | | | |
| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 1/A 1 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 48,000 | | | | | |
| 1/A 1 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3 | m3 | 14,400 | | | | | |
| 1/A 1 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 22,963 | | | | | |
| 1/A 1 | 132201109 | Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3 | m3 | 6,889 | | | | | |
| 1/A 1 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 70,963 | | | | | |
| 1/A 1 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 206,371 | | | | | |
| 1/A 1 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 70,963 | | | | | |
| 1/A 1 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 120,637 | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | ZÁKLADY | | | | | | | |
| 11/A 1 | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 2,870 | | | 2,070 | 5,941 | |
| 11/A 1 | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 | m3 | 20,093 | | | 2,418 | 48,583 | |
| | | ZÁKLADY | | | | | 4,490 | 54,520 | |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 06 - Oporný múrik

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|----|----------|---------|-------------|--------------|----------------|----------|
| | | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 11/A 1 | 311271324 | Murivo nosné (m2) PREMAC alebo ekvivalent 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm | m2 | 95,680 | | | 0,805 | 76,995 | |
| 11/A 1 | 311361825 | Výstuž pre murivo nosné PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505 | t | 2,812 | | | 1,002 | 2,818 | |
| | | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | 1,810 | 79,810 | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 15/A 4 | 998151111 | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m | t | 137,839 | | | | | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | | | | 134,330 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | | | 134,330 | 0 |

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír

Objekt Objekt: SO 07 - Zatrávenie

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 01.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---------------------|--------|----------|-------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | | | | 0,0000 | 0,0400 |
| PRESUNY HMÔT | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | | | | 0,0400 | 0,0000 |
| | | | | | |
| Celkom v EUR | | | | 0,0400 | 0,0000 |

Rozpočet Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír / Objekt: SO 07 - Zatrávnenie

| Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír Objekt Objekt: SO 07 - Zatrávnenie | | | | | | Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 01.07.2019 | | | |
|--|-------------|---|----|-----------|---------|---|--------------|--------------|----------|
| Prehľad rozpočtových nákladov | | | | | | | | | |
| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 231/A 2 | 180402111 | Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5 | m2 | 1 300,000 | | | | | |
| S/S10 | 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes | kg | 40,170 | | | 0,001 | 0,04 | |
| 231/A 2 | 182001111 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 300,000 | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | 0,000 | 0,040 | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 231/A 2 | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 52,040 | | | | | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | 0,000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | | | | 0,040 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | | | 0,040 | 0 |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|
| Stavba Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír | | | | | | | |
| Objekt Objekt: SO 07 - Zatrávnenie | | | | Miesto: | | | |
| | | | | Ks: | | | |
| Zákazka: | | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | | Dňa 01.07.2019 | | | |
| Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír | | | | | | | |
| IČO: 00332801 | | | DIČ: 2020630458 | | | | |
| Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o. | | | | | | | |
| IČO: | | | DIČ: | | | | |
| Dodávateľ: | | | | | | | |
| IČO: | | | DIČ: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | | | | 6 | | |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | | 10 | Spolu | |
| C | VRN | | | | D | VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | % z [H+P+M] | | | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M] | |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | % z [H+P] | | | 17 | Horské oblasti % z [H+P+M] | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | % z [H+P+M] | | | 18 | Mimostavenisková doprava % z [H+P] | |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | |
| Projektant,rozpočtár | | | | | | E | Celkové náklady |
| | | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |
| | | | | | | 22 | DPH 20% z |
| | | | | | | 23 | DPH 0% z |
| | | | | | | 24 | Spolu v EUR |
| | | | | | | F | |
| Odberateľ | | | 26 Dodávateľ | | | | |